



beyond construction

SURAT PERINTAH KERJA
Nomor : FMR-PSLRT-PROC-004A-SPK

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas (6-12-2017), yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rakhmad Sugih Hartono**
Jabatan : **Project Manager**
EPCC LRT JABODEBEK POWER SUPPLY SYSTEM
PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Departemen EPC
Alamat : **Jl. Raya Pasar Minggu KM 18**
Jakarta 12510.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama/Kontraktor**

Memerintahkan kepada:

Nama : **Wahyudi**
Jabatan : **Mandor**
Alamat : **Desa Durungbedug RT: 012 / RW: 003 – DURUNGBEDUG**
CANDI – SIDOARJO – JAWA TIMUR

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua/Sub Kontraktor**

Berdasarkan:

1. FMR No. FMR-PSLRT-PROC-004 tanggal 25 Oktober 2017.
2. Penawaran Temporary Office tanggal 20 November 2017
3. MOM tanggal 05 Desember 2017.

Untuk melaksanakan Pekerjaan *Temporary Office* pada EPCC LRT JABODEBEK POWER SUPPLY SYSTEM di PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Propinsi DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harga	:	IDR. 41.539.500,- terbilang (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan detail terlampir pada Lampiran 1 (Bill of Quantity).
2. Kondisi Harga	:	<i>Lumpsum Fixed Price</i> , harga sudah termasuk pajak penghasilan, bea masuk (jika ada), pajak <i>import</i> (jika ada), Perijinan Depnaker (jika ada), Loading & Unloading material, <i>Storage</i> , <i>temporary site office facilities</i> (jika diperlukan), <i>geodetic survey</i> (jika diperlukan), quality control, <i>safety</i> , <i>Indirect Cost</i> , <i>Overhead</i> , keuntungan, pajak/retribusi daerah (jika ada), <i>financial cost</i> termasuk provisi, presentasi, administrasi dan diskonto terkait dengan bunga <i>Non-Cash Loan Facilities</i> [SKBDN/SCF] (jika ada / diperlukan) dan resiko akibat kenaikan harga bahan bakar, tenaga kerja, <i>spare part</i> , <i>equipment/material</i> , dan perubahan peraturan oleh Pemerintah serta fluktuasi nilai tukar US Dollar

Page 1 of 3

SUB-CONT	PPM	PCM	CM	PEM	PFM