



beyond construction

**SURAT PERINTAH KERJA**  
**Nomor : AUP-FMR-CON-MECH-134-SPK**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas (19-10-2017), yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Wahyudi**  
Jabatan : Project Manager  
AMMONIA UREA II PROJECT  
PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Departemen EPC  
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu KM 18  
Jakarta Selatan 12510.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Memerintahkan kepada:

Nama : **Wahyudi**  
Jabatan : **Mandor**  
Alamat : **Durungbedug RT 012/RW 003, Kel. Durungbedug, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Berdasarkan:

1. Field Material Request [FMR] No. **AUP-FMR-CON-MECH-134** tanggal 29 September 2017;
2. Penawaran Harga tanggal 16 Oktober 2017;
3. MOM pada tanggal 16 Oktober 2017.

Untuk melaksanakan Pekerjaan penambahan asphalt untuk tanki degasifier, tanki acf filter water, tanki uf filter water, dan tanki regenerasi pada AMMONIA UREA II PROJECT di PT. Petrokimia Gresik, Propinsi Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

Harga	:	IDR. 9.000.000,- terbilang (Sembilan juta rupiah).
Kondisi Harga	:	<i>Lumpsum Fixed Price</i> , harga sudah termasuk PPh
Waktu Pelaksanaan	:	Pekerjaan penambahan asphalt untuk tanki degasifier, tanki acf filter water, tanki uf filter water, dan tanki regenerasi dilaksanakan Tiga (3) hari Kalender terhitung dari hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017.

Page 1 of 2

MANDOR	PRC.M	PCM	CM	PEM	PFM